

Zimmermann & Meixner Ingenieurgesellschaft mbH | Fohlenweide 41 | 88279 Amtzell

Gemeinde Waldburg
Hauptstraße 20
88289 Waldburg

Bearbeiter: Stefan Wagner
Telefon: +49 7520 96666-63
E-Mail: stefan.wagner@zm-ing.de

Amtzell, den 27.04.2018

Honorarangebot

Projekt: ZM-10061-003
Maßnahme: ZM-18-A173
Angebot: 06 FTTB Außerredensbach


Sehr geehrte Damen und Herren,

beiliegend finden Sie unser Angebot zu Ihrer Anfrage bezüglich des Projekts FTTB Außerredensbach zum Gesamtpreis Brutto von 45.214,95 Euro.

Eine detaillierte Aufstellung aller Positionen finden Sie in der Anlage. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir mit diesem Angebot Ihren Vorstellungen entsprechen und Sie sich für eine Beauftragung entscheiden.

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Vorlage dieses Angebots. Bestehen weitere Fragen oder Anregungen, stehen wir Ihnen gerne via Telefon oder E-Mail zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Bernd Zimmermann Dipl. Ing. (FH)
Geschäftsführung
Zimmermann & Meixner Ingenieurgesellschaft mbH

ZIMMERMANN & MEIXNER Ingenieurgesellschaft mbH

Geschäftsführer

Bernd Zimmermann Dipl. Ing. (FH)
Gerd Meixner Dipl. Ing. (FH)

USt-Ident-Nr.: DE 1922482736

HRB 620976

Amtsgericht Ulm/Donau
Gerichtsstand Ravensburg
www.zm-ing.de

Fohlenweide 41
88279 Amtzell
Tel. 07520 96666-0
Fax: 07520 96666-89
info@zm-ing.de

Kapfholzer Weg 11
88171 Weiler-Simmerberg
Tel. 08387 92336-0
Fax: 08387 92336-9
info@zm-ing-weiler.de

Otto-Lilienthal-Strasse 4
88046 Friedrichshafen
Tel. 07541 38875-0
Fax: 07541 38875-19
info@zm-ing-fn.de

Raiffeisenbank Ravensburg EG | BIC GENODES1RRV | IBAN DE87 6506 2577 0016 8420 06
Volksbank Lindenberg EG | BIC GENODEF1LIA | IBAN DE72 7336 9826 0000 1194 40

Leistungsposition	Anzahl Einheit	EP	Positionsbetrag (EUR)
ZUSAMMENFASSUNG			
01 Ingenieurbauwerke - Breitbandausbau			11.527,43
01 Ingenieurbauwerke - Breitbandausbau			21.084,01
02 Spleißplanung (Nachunternehmerleistung)			2.500,00
03 Beratungsleistungen (teilweise optional)			1.075,00
04 Folgende Leistungen werden nach tatsächlichem Aufwand berechnet:			0,00
05 Zusätzliche besondere Leistung			0,00
06 Nebenkosten Position 1-5	5 %		1.809,32
Gesamttotal Netto			37.995,76
zzgl. gesetzlicher MwSt.			7.219,19
Gesamttotal Brutto			45.214,95

Die oben angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der zum Zeitpunkt der Angebotsstellung gültigen MwSt.
Bei geschätzter Menge erfolgt die Abrechnung nach tatsächliche erbrachter Leistung.
Die Preisbindung des Angebots ist für 3 Monate gültig.

Diese Aufstellung darf ohne unsere ausdrückliche Genehmigung weder ganz noch teilweise weiterverwendet werden.


 Bernd Zimmermann Dipl. Ing. (FH)
 Geschäftsführung
 Zimmermann & Meixner Ingenieurgesellschaft mbH