


Auftraggeber:
Zweckverband Breitbandversorgung Ravensburg
ZM-18-A173

Gemeinde Waldburg - FTTB Außerredensbach

ENTWURFSPLANUNG

BASIS - ZUWENDUNGSANTRAG



Gesamte Baumaßnahme ————
Einzug Glasfasern in bestand ————

KOSTENSCHÄTZUNG

25.04.2018



Zimmermann & Meixner Ingenieurgesellschaft mbH
Fohlenweide 41
88279 Amtzell

Telefon: 07520/96666-0
Fax: 07520/96666-89
e-Mail: info@zm-ing.de

WEITERE POSITIONEN				0,00 €
.....	0,00 €	0,00	0,00 €
.....	0,00 €	0,00	0,00 €
.....	0,00 €	0,00	0,00 €
.....	0,00 €	0,00	0,00 €
Netto				346.265,50 €
Ingenieurleistungen	12%		ca.	41.551,86 €
Gesamt				387.817,36 €
VERLEGUNG IN UNBEFESTIGTEN FLÄCHEN				370,00 m
VERLEGUNG IN BEFESTIGTEN FLÄCHEN				875,00 m
				GESAMT
				1.245,00 m
Netto				entspricht ca. 311 €/m
<u>In den o.g. Kosten sind nicht enthalten:</u>				
- Entsorgung von belastetem Material				
- Grunderwerb für öffentliche Flächen				
- Kosten für Vermessung und Vermarkung				
- Kosten für evtl. notwendige Beweissicherungsmaßnahmen				
- Kosten für Entschädigungen				
EBENSO NICHT ENTHALTEN:				
- Herstellung Leerrohre auf Privatgrund				
- Herstellung Mauerdurchbrüche und Abdichtung am Gebäude				
- Herstellung Glasfaser 12 Fasern bis ins Gebäude				
- Glasfaserabschlusspunkt				
- Apl Box				
Darstellung Zuschuss (unverbindlich)				
		EP	Länge	Gesamt
Versiegelt 85 €/m	Kommunale Zusammenarbeit 30%	110,50 €/m	875,00 m	ca. 96687,50 €/m
Unversiegelt 40 €/m	Kommunale Zusammenarbeit 30%	52,00 €/m	370,00 m	ca. 19500,00 €/m
Summe Zuschuss				ca. 116187,50 €/m
Quote in (%)				30%
Restbetrag Gemeinde				ca. 271629,86 €/m
Aufgestellt,				
Amtzell,				
25.04.2018				
i.A.				
Milan Mansfeld				
Zimmermann & Meixner				
Ingenieurgesellschaft mbH				

i. A. Mansfeld